Execmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

Referencia: 2023/90J

Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

Fecha y hora de celebracion
20 de julio de 2023 a las 11:00, sesion 27.

Lugar de celebracion
Sala de reuniones contratacién

Asistentes
PRESIDENTE

e Pedro Antonio Vivancos Ferrer, Concejal Delegado de Contratacion.

SECRETARIO
e Diego Requena Albaladejo, Auxiliar Técnico.

VOCALES
e Antonio Escarbajal Pérez,Arquitecto técnico adscrito provisionalmente al puesto de
jefe del area de Urbanismo y Fomento.
e Rosana Martinez Navarro, Secretaria Accidental.
e Almudena Vicente Dolera, Interventora.

e Norberto Albaladejo Henarejos, Ingeniero Técnico Municipal, jefe de la unidad de
apertura de establecimientos.

Orden del dia

1.- Aprobacion de acta: 26/2023 - Acta de la sesion anterior

2.- Apertura de Requerimiento de documentacion: 2023/3986N - Direccion de obra y
coordinacion de seguridad y salud complementario del contrato principal de obras de
mejora de la seguridad vial en RM-F25, RM-F32 Y EN RM-F33

3.- Propuesta adjudicacion: 2023/3986N - Direccion de obra y coordinacion de
seguridad y salud complementario del contrato principal de obras de mejora de la
seguridad vial en RM-F25, RM-F32 Y EN RM-F33

Se Expone
1.- Aprobacion de acta: 26/2023 - Acta de la sesion anterior.

La mesa acuerda la aprobacion del acta correspondiente a la sesion 26/2023, celebrada el
dia 12 de julio de 2023.
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2.- Apertura de Requerimiento de documentacion: 2023/3986N - Direccion de obra y

coordinacion de seguridad y salud complementario del contrato principal de obras de
mejora de la seguridad vial en RM-F25, RM-F32 Y EN RM-F33.

Tras la revision de la documentacion aportada por el licitador seleccionado adjudicatario,
Naser Ingenieros S.L., la mesa la considera correcta.

3.- Propuesta adjudicacion: 2023/3986N - Direccion de obra y coordinacion de
seguridad y salud complementario del contrato principal de obras de mejora de la
seguridad vial en RM-F25, RM-F32 Y EN RM-F33

De acuerdo a la evaluacion de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa decidio
por unanimidad elevar al Organo de Contratacion, la siguiente propuesta:

Primero.- Declarar valido el acto de licitacion donde dentro del plazo legalmente
establecido, se presentaron y admitieron las siguientes ofertas:
e NIF: B30161806 AYSING, S.L. Fecha de presentacion: 27 de junio de 2023 a las
13:50:00
e NIF: B42664516 M.E.G.A. INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD,
S.L.P.U Fecha de presentacion: 27 de junio de 2023 a las 14:29:22
e NIF: B73854127 NASER INGENIEROS SL Fecha de presentacion: 27 de junio de
2023 a las 10:03:30
e NIF: B73938904 PROINUR PROYECTOS Y ASISTENCIAS TECNICAS, SL Fecha
de presentacion: 27 de junio de 2023 a las 13:30:49

Segundo.- Clasificar por orden decreciente, en funciéon de la puntuacion total obtenida,
las ofertas presentadas al procedimiento, con el siguiente detalle:
\VALORACION DE LAS OFERTAS TENIENDO EN CUENTA EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES. CLAUSULA DECIMA TERCERA. CRITERIOS DE ADJUDICACION.
Oferta econémica Experiencia Experiencia Precio
en direccion en ofertado mas
(IVA incluido) de obra de coordinacion bajo
Orden proyectos de seguridad
Puntuacion similares y salud de TOTAL
dentro de los proyectos
ultimos 8 afios similares
(€) dentro de los
ultimos 8 afios (hasta 22
puntos)
(hasta 48
puntos) (hasta 30
puntos)
1 NASER 13.876,28 48,00 30,00 18,80 96,80
INGENIEROS,
SL
2 PROINUR 12.160,50 0,00 30,00 2145 51,45
PROYECTOS Y
ASISTENCIAS
TECNICAS, S.L.
3 AYSING, SL. 16.819,00 16,00 5,00 15,51 36,51
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4 MEGA. 11.858,00 0,00 0,00 22.00 22,00
INGENIERIA,
CONSTRUCCIO
NES Y
SEGURIDAD,
SLPU.

Tercero.- Adjudicar el contrato para los servicios profesionales de uno o varios
Facultativo/s o Ingenieria para la Direccion de Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud,
durante la realizacion y posterior garantia del contrato principal de obras incluidas en el
“PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN RM-F25, RM-F32 Y
EN RM-F33 EN SAN PEDRO DEL PINATAR”, expte. 2023/3986N, a NASER INGENIEROS
S.L. con CIF: B73854127 por importe de 11.468,00€ mas 2.408,28 € correspondientes al
21% de IVA, siendo el total 13.876,28€. La duracion de los trabajos comprende el de la
propia ejecucion material de las obras (3 meses), a contar desde el dia siguiente a la
formalizacion del acta de comprobacion del replanteo, extendiéndose el plazo del contrato
hasta la liquidacion de las obras y finalizacion del periodo de garantia.

Cuarto.- Disponer el gasto por importe de 13.876,28€ con cargo a la aplicacion
presupuestaria “1532/63900 trabajos de reposicion de carreteras” del vigente presupuesto
municipal 2023. El contrato se encuentra subvencionado, segun lo dispuesto por la
Resolucion de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento e Infraestructuras por la
que se dispone la publicacion del “Convenio de colaboracion entre la Consejeria de
Fomento e Infraestructuras, de la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia, y el
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, para la concesion directa de una subvencion para
la ejecucion de obras de adecuacion y mejora de la RM-F25, la RM-F32 y la RM-F33.

Quinto.- Una vez realizados los servicios, y tras las oportunas comprobaciones, el
pago se efectuara, previa presentacion de sus correspondientes certificaciones y facturas
mensuales (la cuantia de tales facturas sera proporcional al porcentaje del importe de la
obra ejecutada del contrato principal) por el adjudicatario ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remision a la unidad tramitadora y aprobacion de la misma por
el érgano competente.

Sexto.- Publicar la presente adjudicacion en el perfil del contratante del 6rgano de
contratacion.
Séptimo.- Notificar el presente acuerdo de adjudicacion a la adjudicataria, y citarla para

la formalizacion del contrato en documento administrativo, que tendra lugar dentro de los
quince dias habiles siguientes desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos

Octavo.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para que asistida por la Secretaria General
del Ayuntamiento, proceda a la formalizacion del contrato.

Noveno.- Publicar la formalizacion del presente contrato en el perfil del contratante del
organo de contratacion.

Décimo.- Designar como responsable del contrato al jefe del area de servicios
industriales, Juan José Egea Vera, o persona que le sustituya.
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Undécimo.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervencion, Tesoreria y servicios
Industriales. Proceder a la publicacion de las actas de las mesas de contratacion, y
comunicar los datos al Tribunal de Cuentas y a la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa.

A las 11:15 concluye la Mesa de Contratacion. Se levanta la presente acta que, tras
su lectura, firman los miembros de la mesa citados en el encabezado.
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